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Zatgcznik nr 3 do umowy
Nr P/IIBRR/2014 z dnia ...........

1. Wykonawca w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy sporzadzi dokument
~Szczegotowa koncepcja realizacji Zamoéwienia — Ustuga polegajaca na
zidentyfikowaniu, zorganizowaniu sieci wspoéfpracy i wsparciu dziatan réznych
podmiotow prowadzacych dziatania na obszarze Strefy Wielkomiejskiej, jak
organizacje pozarzadowe, animatorzy, artyci, instytucje kultury, podmioty
ekonomii spofecznej itp. w programie animacji spotecznej w procesie rewitalizacji
centrum todzi® w formacie .doc i .pdf, na podstawie szablonu graficznego
dostarczonego przez Zamawiajgcego, opisujacy przewidywang metodologie
realizacji przedmiotu umowy 2z opisem ofertowym, jednak w sposéb
uszczegotowiony i poszerzony. Metodologie zatwierdzi Zamawiajacy. Ewentualne
poprawki na podstawie uwag Zamawiajgcego Wykonawca wprowadzi w terminie
3 dni roboczych od dnia ich przekazania. Dla usprawnienia procesu na tym etapie
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania eksperta, ktéry w jego imieniu
bedzie wspoipracowat z Wykonawcg przy wprowadzaniu poprawek do
metodologii.

W zakresie metodologii zostang opisane:

e specyficzne uwarunkowania wplywajagce na  wyb6or metod
i technik,

o wszystkie wykorzystane metody i techniki z krétkim uzasadnieniem ich
zastosowania,

¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych czesci Zaméwienia,

e po zakonczeniu wykonywania Zamowienia: opis ewentualnych
problemoéw w trakcie wykonywania dziatan i propozycje ich rozwigzania.

Wszelkie ewentualne zmiany w metodologii podczas trwania realizacji
Zamowienia wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Ostatecznie zatwierdzong
metodologie Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu jako dokument A4 oparty na
szablonie dostarczonym przez Zamawiajagcego w formie pliku .doc i .pdf oraz
wigczy do Raportu Koricowego, o ktébrym mowa w Zadaniu (e).

2. Wykonawca na podstawie spostrzezen dokonanych w trakcie wykonywania
Zamowienia przekaze Zamawiajagcemu w formie elektronicznej (edytowalnego
pliku w objetosci max. 10 tys. znakéw) notatke zawierajaca propozycje
zagadnien/problemoéwi/zjawisk, ktére powinny by¢ monitorowane/mierzone, dla
ktorych konieczne jest opracowanie miernikéw, dzieki ktorym mozliwa bedzie
ocena postgpu procesu rewitalizacji oraz jego koricowa ewaluacja. Notatki
z propozycjami bedg zbierane z wielu dziatan Projektu i postuzg do sporzgdzenia
kompleksowego zestawu miernikéw dla procesu rewitalizacji centrum todzi przez
innego wykonawce. Propozycje i sugestie dotyczyé bedg wytacznie zakresu
wykonywanego Zaméwienia (w tym wypadku animacji spotecznej).

: . .
a4 MINISTERSTWO UNI,
POMOC TECHNICZNA “3%d% INFRASTRUKTURY y ) BRI RO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI wiaye TROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO
82y




Projekt wspoétfinansowany przez Unig Europejskg z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

W zamierzeniu majg one by¢ wytacznie wskazéwkami, na jakie obszary, zjawiska
czy problemy nalezy zwréci¢ uwage podczas przygotowania zestawu miernikéw.

3. ZADANIE (a): Zidentyfikowanie i pozyskanie bezposrednich Wykonawcéw
Koncowych zadan o charakterze animacji spotecznej.

W ramach tego zadania Wykonawca w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia niniejsze;
umowy:
e opracuje plany dziatan, ktére zapewnig zidentyfikowanie odpowiednio
szerokiej grupy Wykonawcédw Koncowych, przez ktérych rozumie sie:

e podmioty dziatajace na rzecz przywracania spojnosci spoteczne;j,
w szczegolnosci w dziedzinach: animacji spotecznej, animacji kultury,
aktywizacji spoteczno-gospodarczej i edukacji dla przedsiebiorczosci,
pedagogiki i profilaktyki spotecznej, animacji sportu i kultury fizycznej
oraz w podobnych dziedzinach,

e podmioty te musza dziata¢ obecnie w obszarze Strefy Wielkomiejskiej
lub wyrazié gotowo$é trwatego’ umiejscowienia w niej swoich dziatan,
przy czym szczeg6lny akcent bedzie kfadziony na dziatania
prowadzone w Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej i jego bezposrednich
okolicach,

e Wykonawcami Kornicowymi mogg by¢ w szczegélnosci: organizacje
pozarzadowe, instytucje kultury, podmioty ekonomii spotecznej oraz
osoby fizyczne: animatorzy spoteczni, animatorzy kultury, artysci,
animatorzy sportu i kultury fizycznej, pedagodzy ulicy i streetworkerzy,
edukatorzy i specjalisci w zakresie aktywizacji gospodarczej i wsparcia
mikroprzedsiebiorczosci, a takze inne podmioty uzgodnione
z Zamawiajgcym;

e nawigze z Wykonawcami Korncowymi kontaktu i podpisania z kazdym z nich
listu intencyjnego o gotowosci do wspotpracy;

e zbuduje bazy wiedzy o Wykonawcach Koncowych, zawierajgce
w odniesieniu do kazdego Wykonawcy Koricowego co najmnie;j:

e dane teleadresowe,

e informacje o rodzajach prowadzonej dziatalnosci,

e informacje o kompetencjach i doswiadczeniu;

e przygotuje sprawozdania z realizacji powyzszej cze$ci Zamoéwienia w celu
witgczenia go do Raportu Koricowego.

4. ZADANIE (b): Zorganizowanie sieci wspoélpracy oraz systemu transferu
wiedzy i doswiadczen pomiedzy Wykonawcami Koricowymi

W ramach tego zadania Wykonawca:
e w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy zorganizuje system
transferu wiedzy i wymiany doswiadczen pomiedzy Wykonawcami
Konicowymi, tak aby:
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Przez ,trwatos¢ umiejscowienia dziatar” rozumie sie tu prowadzenie ich w miejscu wyznaczonym co
najmniej do korica finansowania w ramach niniejszego Zaméwienia.
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e kazdy Wykonawca Koncowy miat mozliwo$é  korzystania
z wiedzy i doswiadczenia innych Wykonawcoéw Koricowych w zakresie
dziatan objetych niniejszym Zaméwieniem,

e kazdy Wpykonawca Koncowy miat obowigzek wzajemnego
udostepniania innym Wykonawcom Korficowym wiasnej wiedzy
i doswiadczenia w analogicznym zakresie;

e w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy zorganizuje system
zachet dla Wykonawcéw Koricowych do podejmowania:

e przedsiewzig¢ wspdlnych w celu przekazywania wiedzy
i doswiadczenia oraz wzmacniania podmiotéw mniej do$wiadczonych
przez wspétprace z podmiotami o wiekszym do$wiadczeniu,

e przedsigwzig¢ innowacyjnych, wykraczajacych poza standardowg
praktyke w poszczegdélnych obszarach animacji spoteczne;.

e zorganizuje co najmniej dwa spotkania wszystkich Wykonawcéw Koncowych,
ktore bedg miaty na celu wzajemnag edukacje, w szczegélnosci wymiane
doswiadczen ze zrealizowanej juz cze$ci dziatan objetych Zamoéwieniem;

e przygotuje sprawozdania z realizacji powyzszej czesci Zamoéwienia w celu
wigczenia go do Raportu Koricowego. '

5. ZADANIE (c): Stworzenie systemu planowania mikro-dziatan
z zakresu animacji spotecznej w sposéb adekwatny do zdiagnozowanych
probleméw spotecznych oraz przygotowanie w tym systemie Programu
Animacji Spotecznej

W ramach tego zadania Wykonawca:
e w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy opracuje systemu
planowania zadan z zakresu animacji spotecznej, ktéry zapewni:

e wspoltprace z odrebnym Wykonawcg Zaméwienia Publicznego
,Opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji spotecznej
w procesie rewitalizacji centrum todzi”, w ramach ktérej Wykonawca
bedzie uzyskiwat wiedze o problemach spofecznych i potrzebach
zgtoszonych podczas konsultacji z mieszkaricami,

e autorskg role Wykonawcow  Koncowych, ktoérzy zaplanujg
poszczegblne mikro-dziatania w oparciu o wlasng wiedze
i dodwiadczenie,

e koordynacyjng role Wykonawcy, ktéry bedzie odpowiadat za spojnosé
zaplanowanych dziatan i ich adekwatno$¢ w stosunku do zgtoszonych
problemoéw spotecznych,

e kontrolng role Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie prawo
sprawdzenia zgodno$ci planowanych mikro-dziatari animacyjnych
z diagnozg probleméw spotecznych;

e sporzadzi wedtug powyzszych zasad robocza wersje Programu Animagii
Spotecznej — szerokiego i spéjnego programu mikro-dziatan o szeroko
rozumianym charakterze animacji spofecznej, przewidzianych do realizacji
przez Wykonawcoéw Koricowych;
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po wprowadzeniu ewentualnych poprawek i zatwierdzeniu Programu Animaciji
Spotecznej przez Zamawiajgcego — wdrozy Programu i bedzie zarzadza jego
realizacjg do dnia 30.06.2015 r.;

przygotuje sprawozdanie z realizacji powyzszej czesci przedmiotu umowy w
celu wigczenia go do Raportu Koricowego.

6. ZADANIE (d): Stworzenie systemu finansowania zaplanowanych mikro-
dziatan i zarzadzanie tym systemem do konca realizacji Zamoéwienia

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy:

zadeklarowania w zfotych polskich (PLN) z doktadno$cig do dwoch miejsc po
przecinku catkowitej kwoty brutto, jakg Wykonawca przekaze \Wykonawcom
Koncowym na sfinansowanie realizowanych przez nich mikro-dziatan
z zakresu animacji spotecznej, zaplanowanych w ramach systemu opisanego
w Zadaniu (c);

opracowania systemu finansowania mikro-dziatann, ktéry musi spetnié
nastepujgce warunki:

e w ramach systemu bedg finansowane wytgcznie mikro-dziatania
uwzglednione w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Programie
Animacji Spotecznej,

e ogotem muszg zosta¢ sfinansowane mikro-dziatania na kwote nie
mniejszg niz zadeklarowana w ofercie,

e Wykonawca opracuje, a Zamawiajacy zatwierdzi wykaz kosztéw
kwalifikujgcych sie, ktére mozna finansowa¢ w ramach systemu,

e Wykonawca opracuje i zatwierdzi z Zamawiajgcym w ramach systemu
transparentny sposéb kwalifikacji do udzielenia finansowania dla
Wykonawcow Koncowych w formie konkursu. W ramach konkursu
sformowana zostanie niezalezna komisja, w ktérej znajdzie sie co
najmniej 2 przedstawicieli Zamawiajacego i co najmniej 3 niezaleznych
ekspertbw z zakresu animacji kulturalnej i spotecznej posiadajgcych
wiedze o uwarunkowaniach lokalnych. Rolg komisji bedzie ocena
wnioskéw i wytonienie Wykonawcoéw Korcowych,

e przedstawiciele Zamawiajgcego nie bedg pobiera¢ wynagrodzenia za
prace w komisji, '

e system musi dziataé w sposéb prosty i przyjazny dla Wykonawcow
Koncowych,

e system musi w pierwszym rzedzie umozliwia¢ rozliczanie mikro-dziatan
z ich efektywnosci i skutecznosci (stopnia osiggniecia zaplanowanego
skutku/rezultatu /konsekwenciji),

e system powinien umozliwiaé rozliczanie efektywnosci wydatkowania
Srodkéw (miary efektu osiggnietego za jednostke wydatkowanych
Srodkéw),

e system musi umozliwiaé na Kkoniec sporzadzenie szczegb6towego
zestawienia wszystkich poniesionych wydatkbw na poszczegdine
mikro-dziatania,
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e system musi umozliwia¢ na koniec realizacji Zaméwienia sporzadzenie
wiarygodnego raportu finansowego, ujawniajgcego w sposob nie
budzacy watpliwosci catkowitg kwote brutto, z ktérej sfinansowano
mikro-dziatania;

po wprowadzeniu ewentualnych poprawek wskazanych przez Zamawiajacego
i zatwierdzeniu przez niego systemu finansowania mikro-dziatarh wdrozenia
systemu, a nastepnie zarzadzania nim do dnia 30.06.2015 r.,

przygotowania sprawozdania z realizacji powyzszej czesci Zamowienia, w tym
syntetycznego raportu finansowego, w celu wiaczenia go do Raportu
Koncowego.

7. ZADANIE (e): Sporzadzenie Raportu Koncowego z realizacji przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy:

opracowania raportu, w ktérym Wykonawca podsumuje realizacje Zadan (a),
(b), (c) i (d),

opracowania syntetycznego podsumowania dziatan podjetych
w ramach Zaméwienia, wraz z krétkim opisem metodologii i przedstawieniem
wybranych mikro-dziatan w formie publikacji elektronicznej; wyboér mikro-
dziatan podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. ‘
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